



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA**

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua  
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

**BADAN POM** Email : [bpom\\_jayapura@pom.go.id](mailto:bpom_jayapura@pom.go.id); [bpomjpr04@yahoo.com](mailto:bpomjpr04@yahoo.com); [ulpkjayapura@yahoo.com](mailto:ulpkjayapura@yahoo.com); website: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

---

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

# **PERENCANAAN TEKNIS RENOVASI RABAT LANTAI 1 (SATU)**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI JAYAPURA**

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :**  
**PERENCANAAN TEKNIS**  
**RENOVASI RABAT LANTAI 1 (SATU)**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas Perencanaan dan Perancangan Renovasi Rabat Lantai 1 (Satu) yang di peruntukan untuk Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang terdiri dari :

- A. Persiapan melakukan inventarisasi Data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura untuk Rencana Renovasi Rabat Lantai 1 (Satu) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : 22/PRT/M/2018, Tanggal 14 September 2018, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
- B. Melakukan pengukuran serta penggambaran situasi ;
- C. Mengerjakan perencanaan pada Rabat Lantai 1 (Satu) yang telah ditetapkan ;
- D. Perencanaan renovasi harus mempedomani hasil uji dari kelayakan konstruksi ;
- E. Penyusunan Perencanaan Teknis rabat dengan membuat perhitungan daya dukung konstruksi terhadap Bangunan Konstruksi Sederhana ;
- F. Menyusun Perencanaan Kebutuhan Ruang yang sesuai dengan Bangunan Pemerintahan;
- G. Penyusunan rencana detail struktur, detail arsitektur, serat detail Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui, dan pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rincian volume pelaksanaan pekerjaan / Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- H. Mengadakan persiapan pelelangan, untuk membantu Pemimpin Proyek didalam menyusun Dokumen Seleksi
- I. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
  - Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan (bila ada);
  - Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi;

- Memberikan saran-saran;
- Membuat Laporan awal, antara dan akhir pengawasan berkala.

Demikianlah Uraian Singkat Pekerjaan ini untuk Perencanaan Teknis Renovasi Rabat Lantai 1 (Satu) ini dibuat untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Jayapura, 24 Januari 2023

Ditetapkan Oleh ;  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura

**FADLY FENANSIR ADAM, S.Akun**  
NIP. 19910227 201502 1 001